
SG 62/DB-AF

Übersicht Kaiserstraße 17 - Erweiterung Rathaus - Kostenberechnung

Nr. Gewerk Firma Kostenberechnung 

KG 200 5.000,00 €

KG 300 1.677.383,57 €

KG 400 650.208,86 €

KG 500 0,00 €

KG 600 130.650,10 €

KG 700 704.332,62 €

Summe Kostenberechnung 3.167.575,15 €

Übersicht Kaiserstraße 17 - Erweiterung Rathaus - beauftragte Gewerke

Nr. Gewerk Firma Kostenberechnung 

Auftragssumme / 

Kostenanschlag

KG 200

KG 300

08 Abbrucharbeiten PK Abbruch GmbH 73.071,95 € 57.633,37 €

09 Erd-, Mauer-, Betonarbeiten Schardt Bau GmbH 290.533,15 € 378.842,40 €

10 Aufschlussbohrung/Mikropfähle Ribas GmbH 0,00 € 53.669,95 €

12 Zimmer-/Holzbauarbeiten Hartmann Zimmerei 141.389,86 € 143.174,85 €

13 Gerüstbauarbeiten Eugen Wahner GmbH 21.668,71 € 17.456,11 €

14 Dachdeckungsarbeiten Feßler & Sohn GmbH 47.383,42 € 53.421,12 €

14.1 Edelstahldach Aufhebung wegen ungerechtfertigt hohem Preis

15 Spenglerarbeiten Bauspenglerei Geitz 17.240,72 € 8.477,77 €

19.1 F90-Oberlicht fgr Glasdachsysteme 10.710,00 € 20.761,93 €

21 Ganzglasgauben Metz Metallbau GmbH 27.905,50 € 26.513,20 €

19 Fensterbauarbeiten am Submissionstermin lag kein Angebot vor

KG 400

41 Sanitärarbeiten Fa. Schäffner 44.776,73 € 47.419,91 €

42 Heizungsarbeiten Fa. Schäffner 94.364,62 € 59.938,47 €

40.1 Fördertechnik Tepper 113.430,21 € 85.114,75 €

40 Elektroarbeiten Sondheimer 295.252,08 € 606.108,77 €

43 Lüftung/Klima Wegmann Klima & Holzbau GmbH 162.144,20 € 149.759,93 €

KG 500

KG 600

KG 700

Summen 1.339.871,15 € 1.708.292,53 €


