
Bauteil B - Umbau ehem. Musikschule in Kinderkrippe Stand 12.07.2021

Kostenüberschlag für Gebäudeart als Umbau

Bruttogeschossfläche BGF Bauabschnitt B - Kinderkrippe + Gemeinschaftsnutzung (Umbau ehem. Musikschule):

                                       Gesamt           KiTa             %                     GemNutz                    %

B.0. Erdgeschoss 431,00 30,75 7,13 400,25 92,87

B.1. 1. Obergeschoss 431,00 431,00 100,00 0,00 0,00

B Summe 862,00 461,75 53,57 400,25 46,43

Kostenkennwerte für die Kosten des Bauwerkes (KG 300 + 400 nach DIN 276) - Gebäudeart als Umbau

                                            BGF Einheit           €/EH Index 4/2022 1,2      Menge        Kosten

862,00 m² 690,00 828,00 862,00 713.736,00

Kostenkennwerte für die Kostengruppen der 1. Ebene DIN 276

KG Beschreibung Einheit          €/EH Index 4/2022 20% % an 300+400 Menge (m²)                    Kosten (€)

100 Grundstück (entf.) m² GF

200 Herrichten + Erschließen(entf.) m² GF

300 Bauwerk - Baukonstruktionen m² BGF 536,00 643,20 76,03 862,00 554.438,40

400 Bauwerk - Techn. Anlagen m² BGF 169,00 202,80 23,97 862,00 174.813,60

Bauwerk 300 + 400 729.252,00

500 Außenanlagen m² AF 27,00 32,40 683,00 22.129,20

600 Ausstattung u. Kunstwerke m² BGF 18,00 21,60 862,00 18.619,20

700 Baunebenkosten pauschal 25% 192.500,10

Summe brutto 962.500,50

KiKri  (100%) 515.585,39

Anteil KiKri an GemNutz (20%) 89.383,02

Summe 604.968,41

GemNutz (80% Nutzg. d. KiGa) 357.532,09

Gesamtsumme Brutto: 962.500,50
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Kontrollrechnung mit Kostenkennwerten für Leistungsbereiche nach STLB

VE €/m² BGF Index 4/2022 20%  (1,2)% an 300+400          Menge        Kosten

084 44,00 52,80 6,24 862,00 45.513,60

1,00 1,20 0,14 862,00 1.034,40

000 9,00 10,80 1,28 862,00 9.309,60

002 5,00 6,00 0,71 862,00 5.172,00

006 0,00 0,00 0,00 862,00 0,00

009 0,00 0,00 0,00 862,00 0,00

010 0,00 0,00 0,00 862,00 0,00

012 21,00 25,20 2,98 862,00 21.722,40

013 30,00 36,00 4,25 862,00 31.032,00

014 2,00 2,40 0,28 862,00 2.068,80

016 14,00 16,80 1,99 862,00 14.481,60

017 25,00 30,00 3,54 862,00 25.860,00

018 5,00 6,00 0,71 862,00 5.172,00

020 12,00 14,40 1,70 862,00 12.412,80

021 12,00 14,40 1,70 862,00 12.412,80

022 10,00 12,00 1,42 862,00 10.344,00

Summe Rohbau- und Abbrucharbeiten 26,94 196.536,00

023 30,00 36,00 4,25 862,00 31.032,00

024 25,00 30,00 3,54 862,00 25.860,00

025 18,00 21,60 2,55 862,00 18.619,20

026 53,00 63,60 7,52 862,00 54.823,20

027 45,00 54,00 6,38 862,00 46.548,00

028 5,00 6,00 0,71 862,00 5.172,00

030 0,00 0,00 0,00 862,00 0,00

031 17,00 20,40 4,29 862,00 31.264,00 *

034 35,00 42,00 4,96 862,00 36.204,00

036 29,00 34,80 4,11 862,00 29.997,60

038 0,00 0,00 0,00 862,00 0,00

039 88,00 105,60 12,48 862,00 91.027,20

50,80 370.547,20

Summe KG 300  Baukonstruktionen 77,74 567.083,20

040 44,00 52,80 6,24 862,00 45.513,60

042 16,00 19,20 2,27 862,00 16.550,40

044 7,00 8,40 0,99 862,00 7.240,80

045 26,00 31,20 3,69 862,00 26.894,40

047 3,00 3,60 0,43 862,00 3.103,20

049 0,00 0,00 0,00 862,00 0,00

050 3,00 3,60 0,43 862,00 3.103,20

053 26,00 31,20 3,69 862,00 26.894,40

055 0,00 0,00 0,00 862,00 0,00

057 0,00 0,00 0,00 862,00 0,00

Summe Ausbau

Feuerlöschanlagen, Feuerlöschgeräte

Blitzschutz- u. Erdungsanlagen

Niederspannungsanlagen

Ersatzstromversorgungsanlagen

Gebäudesystemtechnik

Technische Anlagen

Wärmeversorgungsanlagen und Betriebseinrichtungen

Gas- u. Wasserinstallation

Abwasserinstallationsarbeiten

GWA Einrichtungsgegenstände

Dämmarbeiten an betriebstechn. Anlagen

Trockenbauarbeiten

Putz- u. Stuckarbeiten

Fliesen- u. Plattenarbeiten

Estricharbeiten

Fenster- u. Außentüren

Tischlerarbeiten

Parkett- u. Holzpflasterarbeiten

Rolladenarbeiten (entf.)

Schlosser- u. Metallbauarbeiten

Maler- u. Lackierarbeiten

Bodenbelagsarbeiten

vorgehängte hinterlüftete Fassaden (entf.)

Ausbau

Entwässerungskanalarbeiten

Drainage- u. Versickerungsarbeiten

Mauerarbeiten

Betonarbeiten

Natur- u. Betonwerksteinarbeiten

Zimmer- und Holzbauarbeiten

Stahlbauarb. (Erweiterung + Überdachung Terrasse)

Abdichtungsarbeiten

Dachdeckungsarbeiten

Dachabdichtungsarbeiten

Klempnerarbeiten

Spezialtiefbauarbeiten

Rohbau

Gewerk / Vergabeeinheit

Abbruch und Rückbauarbeiten

Sonstige Leistungsbereiche

Sicherheits- u. Baustelleneinrichtungen

Erdarbeiten
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058 22,00 26,40 3,12 862,00 22.756,80

060 2,00 2,40 0,28 862,00 2.068,80

061 1,00 1,20 0,14 862,00 1.034,40

063 6,00 7,20 0,85 862,00 6.206,40

069 0,00 0,00 0,00 862,00 0,00

070 0,00 0,00 0,00 862,00 0,00

075 1,00 1,20 0,14 862,00 1.034,40

22,26 162.400,80

100,00 729.484,00

KG Gesamtkosten brutto

300 Bauwerk - Baukonstruktionen 567.083,20

400 Bauwerk - Techn. Anlagen 162.400,80

Bauwerk (300 + 400) 729.484,00

500 Außenanlagen 22.129,20

600 Ausstattung u. Kunstwerke 18.619,20

700 Baunebenkosten (25%) 192.558,10

Gesamtkosten Brutto 962.790,50

KiKri (100%) 515.740,73

Anteil KiKri an GemNutz (20%) 89.409,95

Summe: 605.150,69

GemNutz (80% Nutzg. d. KiGa) 357.639,81

Gesamtsumme Brutto: 962.790,50

* die Kosten für die brandschutztechnische Ertüchtigung des Treppenhauses 3 (Brandschutztüren) im 2.OG und DG wurden in die Kosten eingerechnet, da eine

einwandfreie Funktion des Brandschutzkonzeptes der KiKri ohne die Maßnahmen im 2.OG und Dachgeschoss nicht gewährleistet ist.

Die Kosten wurden in Pos. 031 (Metallbau- und Schlosserarbeiten) berücksichtigt, und entsprechend dem Verteilerschlüssel 20% KiKri/80% KiGa zugeschlagen.

Elektroakustische Anlagen, Sprechanlagen

Kommunikationsnetze

Gefahrenmeldeanlagen

Aufzüge

Gebäudeautomation

Raumlufttechnische Anlagen

Summe KG 400 Technische Anlagen

Summe des Bauwerks (KG 300 + 400) gesamt

Leuchten- u. Lampen
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